

砂川市義務教育学校建設 実施設計書

2024年6月
砂川市教育委員会

■建物概要

- ・地名地番 : 北海道砂川市吉野 2 条南 5 丁目 37 番 -1 の内
- ・敷地面積 : 45,898 m²
- ・都市計画区域 : 都市計画区域内
- ・用途地域 : 第一種中高層住居専用地域
- ・防火地域の指定 : 無し / 法 22 条地域 (区域区分非設定)

- ・主要用途 : 義務教育学校
- ・耐火性能 : 耐火建築物
- ・建築面積 : 9,160.98 m²
- ・延床面積 : 15,801.78 m²

	校舎	アリーナ	学童保育施設	合計
3 階	1,791.08 m ²	-	-	1,791.08 m ²
2 階	4,677.30 m ²	1,022.16 m ²	-	5,699.46 m ²
1 階	6,080.02 m ²	1,696.57 m ²	534.65 m ²	8,311.24 m ²
合計	12,548.40 m ²	2,718.73 m ²	534.65 m ²	15,801.78 m ²

(校舎棟 / 屋体棟)

- ・構造 : 鉄筋コンクリート造 (建築単価区分 R) / 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 (建築単価区分 R)
- ・階数 : 地上 3 階建て / 地上 2 隅建て



■全体工程表

年	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)																													
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
設計	建設基本設計・実施設計																																		
建設工事																																			
解体工事																																			
外構工事																																			

新校舎建設工事 開校 既存校舎解体工事 陸上グラウンド工事 校舎西側外構工事 野球グラウンド工事

■全体事業費


区分	内容	金額(千円)
建設工事費	校舎、屋内体育館の建設工事ほか	
外構工事費	グラウンド、駐車場ほか	9,295,433
整備関連費	解体工事、移転費	
その他	設計費、工事監理費、什器購入、移転支援ほか	631,900
	概算事業費	9,927,333

■配置計画

○

縮尺: 1/1000


道道 115 号 (芦別砂川線)



■平面計画（1階）

面積表


3階	1,791.08m ²
2階	5,699.46m ²
1階	8,311.24m ²
延床面積	15,801.78m ²



■平面計画（2階）





■平面計画〈3階〉



■立面計画

縮尺：1／500





■外観透視図



□正面アプローチからみた北外観イメージ

■外観透視図



□南外観イメージ

■外観透視図



□南東外観イメージ

■内観透視図



□1階エントランスコートのイメージ

■内観透視図



□1階壁面書架のイメージ

■内観透視図



□1階待合ラウンジからメディアコートをみたイメージ



□1st リビングのイメージ

■内観透視図



□2階スポットのイメージ



□2nd リビングのイメージ

■内観透視図



□3階廊下のイメージ



□3rd リビングのイメージ